政府采购项目
采 购 需 求
项目名称：医疗设备采购项目

采购单位：南安市医院
编制单位：南安市医院
编制时间：2022年8月
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

采购项目实施的必要性

合同包1、高频电刀（胃肠镜室）：

南安市医院创建于1938年2月，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级乙等综合性公立医院。承担着南安全市医疗保健、院前急救、传染病防治及突发公共卫生事件救治等任务。氩等离子凝固术（氩气刀）不断在消化内镜领域发展应用，氩气刀系统具有更高安全性，治疗效果优秀，术后愈合快等特点，在临床上得到了广泛的使用。随着内镜技术的发展，消化道早癌检出率明显增加。传统治疗方法和现有设备已无法满足不断飞速增长的诊疗数量，应用氩气刀治疗，能更好的解决目前面临的难题，扩大消化内镜的治疗范围，是内镜治疗技术得到发展。同时为病人避免了外科手术的痛苦，提供更好的医疗服务。

二、需求调查情况
（一）是否开展需求调查
是。属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，（三）技术复杂、专业性较强的项目，采购进口产品的项目；

（二）需求调查方式
市场询价。

（三）需求调查对象
	调查人员
	小洪

	调查对象
	高频电刀
	福建海翼科技有限公司、江西琨瑄贸易有限公司、江西格康医疗器械有限公司

	调查时间
	2022年7月

	调查地点
	全国

	调查方式
	市场询价。在医院官网发布询价公告。


（四）需求调查结果
合同包1、高频电刀（胃肠镜室）：
1.相关产业发展情况
随着医疗技术的不断发展，为内镜下治疗提供新的技术支持也为新适应症的开展提供更好的解决方案，我科室在进行常规内镜治疗已掌握相关技术。

目前福建省乃至全国的消化内镜治疗不断发展，新的治疗方式不断涌现，为消化内镜下疑难病例的开展提供新的技术。

氩等离子凝固术（氩气刀）不断在消化内镜领域发展应用，氩气刀系统具有更高安全性，治疗效果优秀，术后愈合快等特点，在临床上得到了广泛的使用。随着内镜技术的发展，消化道早癌检出率明显增加。传统治疗方法和现有设备已无法满足不断飞速增长的诊疗数量，应用氩气刀治疗，能更好的解决目前面临的难题，扩大消化内镜的治疗范围，是内镜治疗技术得到发展。同时为病人避免了外科手术的痛苦，提供更好的医疗服务。

提升我院在全省的影响力。
2.市场供给情况

内镜治疗手术对设备性能要求较高，高频电刀及氩气刀对生产厂家有极高的技术要求，国内产品依然有着较大的技术壁垒，因此，目前市场上主流的依然是进口产品，现在国内医院基本上使用的是两家德国产品爱尔博erbe和博威bowa，进口品牌还有康美，国产品牌重庆金山、华博国内用户较少。

3.同类采购项目历史成交信息
	项目名称
	采购人名称
	中标品牌
	中标金额
	链接

	高频电刀
	首都医科大学附属复兴医院
	德国爱尔博       VI0200D+APC2  
	74.8万元
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202107/t20210728_16625729.htm

	高频电刀
	云南省第一人民医院
	德国爱尔博       VI0200D+APC2  
	79.5万元 
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202107/t20210702_16505128.htm 

	高频电刀
	吉林省敦化市医院
	德国爱尔博       VI0200D+APC2
	101.98万元
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202011/t20201110_15399167.htm


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
机器生命全周期期限10年，厂家质保期时间为2年，质保期后每年运行维护成本：成交金额的 5 %，机器备品备件，无耗材。

5.其他相关情况
无

三、需求清单
（一）项目概况
本项目为南安市医院医疗设备采购项目。要求供应商拟供产品具有技术先进、性能稳定，故障率低的特点。且能符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。
（二）采购项目预（概）算
总 预 算：83.5万元
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	是否进口

	1 
	1
	高频电刀 
	A0320 
	台
	1
	是


（四）技术商务要求
（1）技术要求
合同包1、高频电刀
1.VIO200D 电外科主机系统       1台
1.1主机模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能。
液晶屏幕显示，可存储≥99组临床经验设置。
具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。
具有PPS功率峰值系统、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。
单极模块电切功率≤200W，电凝功能≤120W。
具有≥3种电切模式：自动电切模式、内镜电切Q模式、内镜电切I模式。
具有≥3种电凝模式：柔和电凝模式、强力电凝模式、双极电凝模式。
*1.8具有内镜电切I针形刀专用切割模块和内镜电切Q圈套器的内镜专用模块。
*1.8内镜电切技术要求：
*1.8.1内镜电切I针形刀专用切割模块：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤550伏。
*1.8.2内镜电切Q圈套器的内镜专用模块：功率≤400W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤770伏。
1.9内镜电切技术实现电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症，切割间隔时间调节≥10档，切割宽度参数调节≥4档。
1.10 主机配有ECB数据线接口，具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息。具有中性电极安全系统，可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示、声音信号报警。
2.APC2 氩气模块   1台

2.1具有氩等子凝固系统（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电刀分体式设计。
*2.2 氩等离子电凝模式功率调节范围：5-120W，最大峰值电压≤4300伏，氩气流量0.1-8升/分。
2.3 氩等离子电凝有三种模式：强力氩气模式、精细氩气模式、脉冲氩气模式，可产生不同的氩等离子电凝效果。
2.4具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统。
2.5 APC软管具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。
3.主机配有ECB数据线接口，具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息。具有中性电极安全系统，可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示、声音信号报警

4.配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	VIO200D电外科系统主机
	1台

	2
	VIO用双脚踏带遥控
	1个

	3
	一次性带回路监测功能Ω型负极板
	5片

	4
	负极板导线
	1条

	5
	单极连线
	1条

	6
	APC2 氩气模块
	1台

	7
	可重复性使用氩气电极
	1条

	8
	氩气电极连接电缆
	1条

	9
	减压阀
	1个

	10
	固定件
	1个

	11
	VIO/APC2与台车固定件
	1个

	12
	VIO/APC2的固定件
	1个

	13
	铜件
	1个

	14
	氩气瓶
	1瓶

	25
	台车
	1台


（2）商务要求
一、维保服务

本次采购所有设备（含硬件及软件）的免费质量保证期为     年，保证设备年运行开机率≥95%，软件质保期内免费升级（免费维修热线电话：       ），货物保修期从最终验收合格双方签字之日起计算。（国家或厂家或是《招标文件》对软件或设备及配件另有约定更长免费质量保证期的从其约定），在免费质量保证期内如出现故障中标单位应免费提供咨询、上门维修服务，包括免费更换。

质保期内：中标单位在质保期内的应提供技术服务包括在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统版本更新升级服务、系统软件应用和维护技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。免费质量保证期内货物一旦出现故障，中标单位响应时间不超过2小时，检修人员应在24小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，中标单位在出现故障24小时内负责提供替代设备，其费用由中标单位承担。

质保期外：免费质量保证期结束后，中标单位仍对产品提供有偿维护、终身升级服务，出现质量问题时，中标单位在2小时内电话响应，24小时内到达，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用，不收人工服务费。

免费保修期满前1个月内中标单位应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

 中标单位应负责对接院内信息系统相关接口，对接接口的所有费用均由中标单位承担。

二、验收要求：

1、交付地点：福建省泉州市南安市新华街330号。
2、交付时间：合同签订后 90天内交货。
3、交付条件：验收合格。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：2%。说明：中标人在与采购人签订合同前，应向采购人提交以中标金额2%的履约保证金。该履约保证金在中标人履行完合同约定权利义务事项后无息退还。履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。据福建省财政厅《关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》（闽采购〔2020〕11号）关于“非专门面向中小企业的政府采购项目，采购人、采购代理机构应当在履约保证金的收取比例上给予中小微企业合同金额1%-5%的差异化支持。”的要求，若中标人提供的货物由大型企业制造的应向采购人缴纳合同总金额2%的履约保证金，若中标人提供的货物由中小微企业制造的应向采购人缴纳合同总金额1%的履约保证金。在货物采购项目中，中标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5、是否邀请投标单位参与验收：否。
6、验收方式数据表格 

	验收期次
	验收期次说明

	1
	出厂检验：中标单位负责所提供设备的出厂检验，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证设备原厂地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达采购单位指 定的供货地点。

	2
	安装调试：合同签订后，发货计划应经采购单位认可后实施。中标单位负责将合同规定的设备数量送到安装地点，由中标单位指派的技术人员到现场进行安装。采购单位将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。中标单位负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购单位安排的工作人员介绍设备功能。

	3
	到货核验：设备送至采购单位安装现场后，中标单位和采购单位人员一同拆箱，对其全部设备、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行到货核验，并由中标单位负责安装调试、集成。中标单位应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件资料(包括但不限产品出厂明细表(装箱单)、出厂检验报告、质量合格证书、使用说明书、保修卡、其它应提交的资料等)及安装报告等文档汇集成册交付采购单位。

	4
	项目验收：系统集成完成后，进入系统设备的试运行阶段。试运行期间，出现的任何软硬件问题，应由中标单位及时处理修正。系统设备正式运行后，由采购单位对设备进行验收。如测试不合格，或中标单位提供的培训服务未能满足招标文件规定要求，验收将不予通过。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

	5
	设备运行情况检查：系统设备自验收合格后运行满3个月（运行期间，出现的任何软硬件问题，应由中标单位及时处理修正），由采购单位组织，对设备运行情况进行检查。


三、支付要求：

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	30
	在合同签订生效后，中标单位将货物送达采购单位指定地点，办妥相关手续、验收合格后支付合同总金额的30%。

	2
	70
	设备自验收合格后正常运行满3个月无质量问题，支付合同总金额的70%。
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